

MEMÒRIA VALORADA DE DESBROSSADA DE CAMINS DEL TM DE LLOBERA (SOLSONÈS).

ÍNDEX:

DOCUMENT I: MEMÒRIA.

1.-OBJECTE.

2.-ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL.

3.-MOTIVACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT.

4.-NORMATIVA URBANÍSTICA.

5.-JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA.

6.-.COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT I UNITAT D'OBRA.

7.-DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.

8.-PRESSUPOST.

DOCUMENT II: PLÀNOLS.

1.-SITUACIÓ. E 1:50.000.

DOCUMENT III: PRESSUPOST.

DOCUMENT I: MEMÒRIA.

1.-OBJECTE.

Desbrossada lateral dels camins rurals rurals del TM de Llobera (Solsonès).

2.-ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL.

Promou aquest projecte l'Ajuntament de Llobera, per tal de definir les obres de millora necessàries pel condicionament d'aquests camins que per les seves característiques, ubicació i utilització, són d'interès preferent en el desenvolupament del municipi.

Actualment les voreres dels camins són plenes de vegetació herbàcia i arbustiva, i també de brancatge de capsades d'arbres que envaeix parcialment els mateixos, això dificulta la vialitat i visibilitat, i comporta força perills en el trànsit.

3.-MOTIVACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT.

Realitzats diversos amidaments en diferents camins del Municipi de Llobera es constata la necessitat de desbrossar els laterals de la totalitat dels camins rurals que condueixen a masies i zones habitades.

La dificultat d'accés a les Masies i diferents paratges del Municipi de Llobera, és un inconvenient que hipoteca el desenvolupament integral i la preservació dels valors naturals d'aquesta zona.

4.-NORMATIVA URBANÍSTICA.

La totalitat de la memòria valorada en aquestes diferents obres s'inclou en el planejament urbanístic de Llobera.

5.-JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA.

Es desbrossarà els ambdós laterals dels camins rurals, triturant la vegetació arbustiva i herbàcia i eliminant el brancatge dels arbres laterals que envaeixen els camins. Realitzat amidament dels mateixos hi ha un total de 40,876 Km de camins que cal condicionar. Grafiats al plànol n°1.

6.-COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT I UNITAT D'OBRA.

6.1.-NORMATIVA SEGUIDA.

En l'execució del present projecte s'haurà de tenir en compte, entre d'altres, les següents disposicions i normes aconsellables en obres en via pública:

-Disposicions relatives a seguretat i higiene en el treball.

6.2.-UNITAT D'OBRA.

El present projecte compren la totalitat de les obres a realitzar constituint una obra única i completa.

7.-DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.

Es desbrossarà els ambdós laterals dels camins rurals, triturant la vegetació arbustiva i herbàcia i eliminant el brancatge dels arbres laterals que envaeixen els camins. Aquesta feina es realitzarà amb màquina desbrossadora mecànica d'alt rendiment, acoblada a tractor motriu d'alt cavallatge. Màquina que s'utilitza en el manteniment de carreteres d'Organismes Públics.

8.-PRESSUPOST.

El pressupost d'execució per a contracte del present projecte puja la quantitat de CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (5.440,60 €).

Solsona, Maig del 2017.

Signat: Joan Garriga Torres
Enginyer Agrònom. Col 443Cat.

DOCUMENT III: PRESSUPOST.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

40,876 Km de camins rurals x 110 €/Km de desbrossada lateral a ambdues bandes de camí, amb trituració de vegetació herbàcia i arbustiva, així com eliminació de brancatge d'arbres laterals que envaeixen els camins = 4.496,36 €.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER A CONTRACTE.

4.496,36 € + 21 % D'IVA = 5.440,60 €.

DOCUMENT II: PLÀNOLS.